



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO | |
| SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | |
| SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS | |
| CONTRATO No.: SOP-IE-ITAVU-550-14-I | CONCURSO No.: CIR-099-SOP-IE-MAT-14 |
| FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO |
| 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 |

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| POR LICITACIÓN PÚBLICA () | POR INVITACIÓN (X) |
|----------------------------|-----------------------------|

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| OFICIO No. 3022001/05927/2014 | DÍA 01 | MES 09 | AÑO 2014 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | ITAVU. | | |

DATOS DEL CONTRATISTA

| |
|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SOLÍS GARZA FAUSTINO |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SOGF 610803 LS8 |
| REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P2031 |

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

| |
|--|
| CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAM. PAQUETE 1. |
|--|

MONTOS

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO |
| \$ 2'780,142.26 SIN I.V.A. | NO APLICA |
| IMPORTE DEL ANTICIPO | IMPORTE DEL ANTICIPO |
| (30%) \$ 834,042.68 SIN I.V.A. | NO APLICA |
| IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO | IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO |
| \$ 834,042.68 | \$ 278,014.23 |

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario **120 (CIENTO VEINTE)**

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN |
| 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 18 DE MARZO DE 2015 |

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-ITAVU-550-14-I**

EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. EN EL SITIO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, PAQUETE 1." SE REUNEN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN Y QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EL ING. JOSE RODOLFO REYES FLORES RESIDENTE DE LA OBRA Y EL ING. DALIA RUBI GARCIA VIVEROS, SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA CONTRALORIA GUBERNAMENTAL ATESTIGUANDO ESTE ACTO ING. JUAN JOSE PEREZ REYNA

POR LA PERSONA FISICA SOLIS GARZA FAUSTINO. "LA CONTRATISTA"; EL ING. FAUSTINO GARZA SOLIS EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DE 3.85 X 3.85 A EJES CADA UNO CONSTA DE:

- ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm² DE 60 cm. DE ANCHO POR 12 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No 3.
- MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 cm. ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA ACABADO INTERIOR APARENTE.
- CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm² ARMADOS CON ARMEX 15x15x4.
- FIRME DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR CON MALLA CAL. 6-6/10-10.
- LOSA SOLIDA DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm² DE 12 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No 3 CON IMPERMEABILIZANTE.
- APLANADOS EXTERIORES CON ESTUCO COLOR BLANCO.
- DOS VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.90 x 1.20 M. Y UNA PUERTA DE ACCESO MULTIPANEL DE 0.90 x 2.13 M.
- INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 2 FOCOS, DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR, CON CENTRO DE CARGA Y CONEXIÓN A RED ELECTRICA.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-ITAVU-550-14-I**

CON LOS SIGUIENTES VOLUMENES:

| NUMERO | CONCEPTO | VOLUMEN |
|------------|---|-------------|
| I | PRELIMINARES | |
| 1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION | 990.00 M2 |
| II | CIMENTACION | |
| 2 | EXCAVACION EN ZANJAS | 448.00 M3 |
| 3 | PLANTILLA | 23.00 M3 |
| 4 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION (CORRUGADA #3) | 3,119.00 KG |
| 5 | CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION f'c=200 kg/cm2 | 55.50 M3 |
| 6 | MURO DE ENRASE EN CIMENTACION | 592.00 M2 |
| 7 | RELLENO Y COMPACTACION | 393.55 M3 |
| 8 | PISO DE CONCRETO | 712.50 M2 |
| 9 | CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO | 770.00 ML |
| III | ESTRUCTURA | |
| 10 | CASTILLO DE CONCRETO | 704.00 ML |
| 11 | CADENA DE CERRAMIENTO | 770.00 ML |
| 12 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO | 1,660.50 M2 |
| 13 | ACERO DE REFUERZO (CORRUGADA #3) | 4,868.00 KG |
| 14 | CIMBRA | 1,150.00 M2 |
| 15 | CONCRETO HIDRAULICO EN ESTRUCTURA f'c=200 kg/cm2 | 106.00 M3 |
| IV | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | |
| 16 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA | 1,058.00 M2 |
| 17 | APLANADO EN MUROS | 2,382.00 M2 |
| V | CANCELERIA Y PUERTAS | |
| 18 | VENTANA DE ALUMINIO | 100 PZA |
| 19 | PUERTA MULTIPANEL | 50 PZA |
| VI | INSTALACION ELECTRICA | |
| 20 | SALIDA PARA ALUMBRADO | 100 PZA |
| 21 | SALIDA PARA CONTACTO | 100 PZA |
| 22 | CENTRO DE CARGA | 50 PZA |
| 23 | INTERRUPTOR | 100 PZA |
| 24 | ALIMENTACION ELECTRICA CABLE DE COBRE No.8 | 665.00 ML |

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-ITAVU-550-14-I**

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO N° SOP-IE-ITAVU-550-14-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$2'780,142.26 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M. N.) SIN I.V.A.

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 18 DE MARZO DE 2015

| CONVENIOS (NUMERO) | POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO | AMPLIACION AL PLAZO |
|--------------------|------------------------------|---------------------|
| AP-1 | - | 28-MAYO-2015 |

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 28 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 9, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 191 (CIENTO NOVENTA Y UN) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES:

| EST. No. | PERÍODO | IMPORTE (\$) S/ I.V.A. | AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) S/IVA. | SALDO ANTICIPO (\$) S/IVA. | DEDUCCIONES | No. FACTURA |
|----------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 19/11/14 AL 30/11/14 | - | - | \$834,042.68 | - | - |
| 2 | 01/12/14 AL 31/12/14 | - | - | \$834,042.68 | - | - |
| 3 | 01/01/15 AL 31/12/15 | \$ 554,315.44 | \$166,294.63 | \$667,748.05 | \$3,880.21 | 235 |
| 4 | 01/02/15 AL 28/02/15 | \$ 554,315.44 | \$166,294.63 | \$501,453.42 | \$3,880.21 | 252 |
| 5 | 01/03/15 AL 31/03/15 | \$ 554,315.44 | \$166,294.63 | \$335,158.79 | \$3,880.21 | 263 |
| 6 | 01/04/15 AL 30/04/15 | \$ 554,487.76 | \$166,346.33 | \$168,812.46 | \$3,881.42 | 264 |
| 7 FIN | 01/05/15 AL 28/05/15 | \$ 561,249.91 | \$168,812.46 | 0.00 | \$3,928.75 | 274 |

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-ITAVU-550-14-I**

| CONCEPTO | IMPORTES C/IVA. | IMPORTES S/I.V.A. |
|---|-----------------|-------------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S): | - | \$ 2'780,142.26 |
| IMPORTE TOTAL ESTIMADO | - | \$ 2'778,683.99 |
| SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA: | - | \$ 1'458.27 |
| IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA | - | \$ 2'778,683.99 |
| IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO | - | \$ 0.00 |

| IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE No. 1 – A No. 7 FINIQUITO | IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA | IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA |
|--|--|--|
| \$ 2'778,683.99 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

| MONTO (\$) | FIANZA NÚMERO | AFIANZADORA |
|---------------|---------------|--------------------|
| \$ 278,014.23 | 1101-01127-2 | AFIANZADORA ASERTA |

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-ITAVU-550-14-I**

NO HABIENDO MAS POR CONSTAR, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA

POR LA CONTRATISTA



ING. FAUSTINO GARZA SOLIS
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

RECIBE

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSE RODOLFO REYES FLORES
RESIDENTE DE LA OBRA



ING. DALIA RUBI GARCIA VIVEROS
SUPERVISOR DE LA OBRA

**TESTIGO
CONTRALORIA**



ING. JUAN JOSE PEREZ REYNA

