



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-CA-542-14-D	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACIÓN 27 DE OCTUBRE DE 2014	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO 04 DE NOVIEMBRE DE 2014

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)
----------------------------	---------------------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/05914/2014	DÍA 29	MES 08	AÑO 2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	CONSERVACIÓN DE CAMINOS.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HERNÁNDEZ REYES JOSÉ TORIBIO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

REHABILITACIÓN EN CRUCE DE PUENTE MÉNDEZ A BURGOS, EN EL MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS.
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 172,619.82 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL CONTRATO \$ 200,238.99 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO \$ 17,261.98	

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario **20 (VEINTE)**

FECHA DE INICIACIÓN 05 DE NOVIEMBRE DE 2014	FECHA DE TERMINACIÓN 24 DE NOVIEMBRE DE 2014
---	--



Tamaulipas

ESTADO FUERTE PARA TODOS

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO SOP-IE-CA-542-14-D**

EN EL MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. LAURO ARTURO REYES LUGO, RESIDENTE DE OBRA Y EL ING. MIGUEL SALVADOR CONTRERAS MUÑOZ SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA PERSONA FÍSICA HERNÁNDEZ REYES JOSÉ TORIBIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA", EL SR. JOSÉ TORIBIO HENÁNDEZ REYES, EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO.

ATESTIGUANDO ESTE ACTO, PARTICIPA EL ING. JUAN JOSÉ PÉREZ REYNA, REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" Y LA RECEPCIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA: REHABILITACIÓN EN CRUCE DE PUENTE MÉNDEZ A BURGOS, EN EL MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS., CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

I).- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PUENTE MENDEZ

- 1) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC SDR-46 DE 6" DE DIAMETRO LADO BURGOS 71.00 M, LADO MÉNDEZ 169.00 M.

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO SOP-IE-CA-542-14-D**

- 2) SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECUBRIMIENTO Y PRUEBA DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO Y ¼" DE ESPESOR 112.00 M (EN PUENTE MÉNDEZ).
- 3) ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE SOPORTES ESTRUCTURALES ANCLADOS EN GUARNICIÓN DE PUENTE MENDEZ 40.00 PZAS.
- 4) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PZAS ESPECIALES PARA CONEXIÓN.

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NÚMERO SOP-IE-CA-542-14-D DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA **04 DE NOVIEMBRE DE 2014** ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **200,238.99** (DOCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **20 (VEINTE) DÍAS CALENDARIO**, CONTADOS DEL **05 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014**.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **24 DE NOVIEMBRE DE 2014**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA **NOTA DE BITÁCORA No. 09** DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUÉ DE 20 (VEINTE) DIAS CALENDARIO.

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO SOP-IE-CA-542-14-D**

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERIODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACION ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/ I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
1	05-NOV-14 24-NOV-14	82,969.40	0.00	0.00	580.79	3
2	05-NOV-14 24-NOV-14	82,647.50	0.00	0.00	578.54	10

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTES S/ I.V.A.	IMPORTES C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S)	172,619.82	200,238.99
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	165,616.90	192,115.60
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	7,002.92	8,123.39
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	82,341.19	95,515.79
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	82,276.27	95,440.48

[Handwritten signatures and scribbles over the bottom right of the summary table]

[Handwritten signature]

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO SOP-IE-CA-542-14-D**

IMPORTE DE TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
165,616.90	* 95,440.48	0.00

* EL MONTO PENDIENTE DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO ES NETO A PAGAR (SE ANEXA COPIA DEL RECIBO)

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 16,561.69	1555832-0000	PRIMERO FIANZAS

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO SOP-IE-CA-542-14-D**



POR SU PARTE "LA CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO INSTALÓ NINGUN BIEN Y/O EQUIPO EN LA OBRA POR TANTO NO ENTREGÓ MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE EL TIPO DE OBRA NO LO AMERITÓ.

CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

SE HACE CONSTAR TAMBIEN QUE "LA CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, ENTREGÓ A LA RESIDENCIA O A LA SUPERVISIÓN LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMO SON:

- FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 1507570-0000, PRIMERO FIANZAS S.A. de C.V.
- ESTIMACIONES DE OBRA DE LA 1 A LA 2 COMO SE INDICA EN EL APARTADO DE RELACION DE ESTIMACIONES.

POR SU PARTE, EL SR. JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES PROPIETARIO DE "LA CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO HA RECIBIDO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (FINIQUITO) POR UN NETO A PAGAR DE \$ 95,440.48 C/IVA





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO SOP-IE-CA-542-14-D**

SE DÁ POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA
"LA CONTRATISTA"**

**JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES
PROPIETARIO**

**RECIBE
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

**ING. LAURO ARTURO REYES LUGO
RESIDENTE DE OBRA**

**ING. MIGUEL SALVADOR CONTRERAS MUÑOZ
SUPERVISOR DE LA OBRA**

**ING. JUAN JOSE PÉREZ REYNA
CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL**

