



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-SE-036-15-D	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
07 DE ENERO DE 2015	23 DE ENERO DE 2015

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)
----------------------------	--------------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/07277/2014	DÍA 21	MES 10	AÑO 2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NAVARRO BELTRÁN ANTONIO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: NABA 520510 2M6
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P1394

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 237,266.82 SIN I.V.A.	\$ 275,229.51 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
\$ 23,726.68	

VIGENCIA O PLAZO DE LOS SERVICIOS

Días Calendario 30 (TREINTA)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
24 DE ENERO DE 2015	22 DE FEBRERO DE 2015



TODOS POR
TAMAULIPAS

DZL/SAND/0777.

9-10-15.



**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
DIRECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SOP-S-SSTP-DPIT-192/2015

CONTRATO No.: SOP-IE-SE-036-15-D

EN CIUDAD VICTORIA TAM., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA "SOP" EL ING. RENE SALINAS CORTINA, DIRECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

POR LA COMPAÑÍA "NAVARRO BELTRÁN ANTONIO", QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", EL ING. ANTONIO NAVARRO BELTRÁN, EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE LA "SOP" DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPÁS.

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No.SOP-IE-SE-036-15-D, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 23 DE ENERO DE 2015 ENTRE LA "SOP" Y "NAVARRO BELTRÁN ANTONIO.", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 275,229.51 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 24 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2015.

GARANTIAS PRESENTADAS:

	Conceptos	Afianzadora
FIANZA No. 1593409	Cumplimiento	FIANZAS MONTERREY

ES.



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
DIRECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
EJERCICIO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Concepto	Con IVA	Sin IVA
Importe pagado al contratista	\$ 275,229.51	\$ 237,266.82
Importe estimado pendiente de pago	\$ 00.00	\$ 00.00

FINIQUITO:

Importe por trabajos ejecutados según estimaciones de la no.1 a 2	Importe de estimaciones pendientes de pago a favor del contratista	Importe de las sanciones o deudas a cargo del contratista
\$ 275,229.51	\$ 0.00	0.00

Sanciones por incumplimiento aplicadas:


Concepto	Importe	Monto acumulado (\$)
--	--	--

SE HACE CONSTAR QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA", DEL ING. ANTONIO NAVARRO BELTRÁN EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA DE HACER.


SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, LEVANTANDOSE ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NAVARRO BELTRÁN ANTONIO



 ING. RENE SALINAS CORTINA
 DIRECTOR DE PROYECTOS DE
 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



 ING. ANTONIO NAVARRO BELTRAN
 PROPIETARIO